Протокол заседания единой комиссии по размещению заказа ОАО «Новгородоблэлектро» по вскрытию конвертов с заявками на участие в открытом запросе предложений  №515
от 29.09.2012г.
№ 515-П/1
Великий Новгород                                                                                09 час. 15 мин.  11 октября 2012г.

ул. Кооперативная 8


Предмет запроса предложений: Выполнение строительно-монтажных работ по объектам технологического присоединения:

Лот №1:

- Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-41 ф. «ул. Садовая», д. Короцко, Валдайский район, ТУ № 1597 от 05.12.2011г.

Лот №2:

- Строительство КТП для электроснабжения коттеджей по адресу: д. Юрьево Ракомского сельского поселения

- Строительство ВЛ-6кВ от новой КТП до ВЛ-6кВ ТП-110 - ТП-267, д. Юрьево Ракомского сельского поселения

- Строительство ВЛ-0,4кВ от новой ТП, ТУ №№ 121-11, 122-11, 123-11, 124-11, 125-11, 126-11 от 10.02.2011г., 239-11 от 14.03.2011г.

Лот №3:

- Установка силового щита на наружной стене ТП-105, г. Боровичи

- Реконструкция ВЛ-0,4кВ (демонтажные работы) от ТП-117, ф. Быт в сторону ул. Спартаковская демонтажные работы, г. Боровичи

- Строительство ВЛ-0,4кВ от силового щита ТП-105 ф. ул. Спартаковская, г. Боровичи

- Строительство ВЛ-0,4кВ от силового щита ТП-105 ф. ул. Рудничная, г. Боровичи, ТУ № 15 от 20.01.2012г. 

Лот №4:

- Реконструкция существующей воздушной линии ВЛ-0,4кВ от трансформаторной подстанции ТП-38 фидер «ул. Мира» по адресу: Новгородская обл., г. Малая Вишера.

ТУ № 140 от 23.09.2011 г. ДТП № 00111-чм от 17.10.2011 г.

Лот №5:

- Строительство ВЛЗ-10кВ, ВЛИ-0,4кВ, реконструкция РУ-10 кВ ТП-11, ВЛ-0,4кВ фу л. Новая, ф Начальная школа, п. Неболчи, 
ТУ № 449 от 08.12.11, ТУ № 454 от 08.12.11, ТУ № 453 от 08.12.11, ТУ № 447 от 08.12.11, ТУ № 446 от 08.12.11, ТУ № 452 от 08.12.11, ТУ № 451 от 08.12.11, ТУ №450 от 08.12.11, ТУ № 446 от 08.12.11.

Лот №6:

- Строительство новой  трансформаторной подстанции 

- Строительство кабельного выхода из новой ТП на ВЛ-10кВ Л-38  

- Строительство кабельного выхода из новой ТП на ВЛ-10кВ Л-38 ПС «Окуловская» (в сторону ПС «Окуловская») 

- Реконструкция существующей ВЛ-10кВ Л-38  от ПС «Окуловская» (строительство участка ВЛ-10кВ для подключения новой ТП). ТУ № 8-21/12 от 06.08.2011г.

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
Вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе предложений  на право заключения договоров подряда на выполнение строительно-монтажных работ по объектам технологического присоединения для нужд ОАО «Новгородоблэлектро».

Для участия в запросе предложений были поданы заявки от следующих организаций:

1) ООО «Северо-Западная проектно-строительная компания-ВН» (173003, г. Великий Новгород, ул. Германа, д. 29. ИНН 5321140979 КПП 532101001. Свидетельство СРО № 3027).
2) ООО «Энгергостройкомплект» (173021, г. Великий Новгород, ул. Нехинская, д.59 «Б». ИНН 5321130219 КПП 532101001. Свидетельство СРО №12471).

Прием заявок по запросу предложений осуществлялся до 09 час. 15 мин. по московскому времени 11 октября 2012г. 

Лот № 1:
	№ п/п
	Наименование организации
	Дата поступления заявки
	Время поступления заявки
	Срок выполнения работ
	Условия оплаты
	Общая стоимость работ, руб., без НДС
	Общая стоимость работ, руб., с НДС

	1
	ООО «Северо-Западная проектно-строительная компания-ВН»
	11.10.2012
	08:40
	29 календ.
дней
	авансовый платеж перечисляется течение 30 банковских дней со дня заключения Договора,

-окончательный платеж в размере 70% перечисляется в течение 30 банковских дней с момента подписания АВР КС-2, КС-3.
	1 440 000,00
	1 699 200,00

	2
	ООО «Энергостройкомплект»
	11.10.2012
	08:30
	30 календ. дней
	
	1 419 305,58
	1 674 780,58


Лот № 2:
	№ п/п
	Наименование организации
	Дата поступления заявки
	Время поступления заявки
	Срок выполнения работ
	Условия оплаты
	Общая стоимость работ, руб., без НДС
	Общая стоимость работ, руб., с НДС

	1
	ООО «Северо-Западная проектно-строительная компания-ВН»
	10.10.2012
	21:08
	40 календ.
дней
	авансовый платеж перечисляется течение 30 банковских дней со дня заключения Договора,

-окончательный платеж в размере 70% перечисляется в течение 30 банковских дней с момента подписания АВР КС-2, КС-3.
	1 430 000,00
	1 687 400,00

	2
	ООО «Энергостройкомплект»
	11.10.2012
	08:30
	40 календ. дней
	
	1 404 182,32
	1 656 935,14


Лот № 3:
	№ п/п
	Наименование организации
	Дата поступления заявки
	Время поступления заявки
	Срок выполнения работ
	Условия оплаты
	Общая стоимость работ, руб., без НДС
	Общая стоимость работ, руб., с НДС

	1
	ООО «Северо-Западная проектно-строительная компания-ВН»
	10.10.2012
	21:09
	40 календ.
дней
	авансовый платеж перечисляется течение 30 банковских дней со дня заключения Договора,

-окончательный платеж в размере 70% перечисляется в течение 30 банковских дней с момента подписания АВР КС-2, КС-3.
	2 445 000,00
	2 885 100,00

	2
	ООО «Энергостройкомплект»
	11.10.2012
	08:30
	40 календ. дней
	
	2 401 147,01
	2 833 353,47


Лот №4:
	№ п/п
	Наименование организации
	Дата поступления заявки
	Время поступления заявки
	Срок поставки
	Условия оплаты
	Общая стоимость поставки, руб., без НДС
	Общая стоимость поставки, руб., с НДС

	1
	ООО «Энергостройкомплект»
	10.10.2012
	17:57
	45  календ. дней
	авансовый платеж перечисляется течение 30 банковских дней со дня заключения Договора,

-окончательный платеж в размере 70% перечисляется в течение 30 банковских дней с момента подписания АВР КС-2, КС-3.
	1 300 700,00
	1 534 826,00

	2
	ООО «Северо-Западная проектно-строительная компания-ВН»
	10.10.2012
	18:15
	40 календ. дней
	
	1 227 905,00
	1 448 928,00


Лот № 5:
	№ п/п
	Наименование организации
	Дата поступления заявки
	Время поступления заявки
	Срок выполнения работ
	Условия оплаты
	Общая стоимость работ, руб., без НДС
	Общая стоимость работ, руб., с НДС

	1
	ООО «Северо-Западная проектно-строительная компания-ВН»
	10.10.2012
	21:10
	40 календ.
дней
	авансовый платеж перечисляется течение 30 банковских дней со дня заключения Договора,

-окончательный платеж в размере 70% перечисляется в течение 30 банковских дней с момента подписания АВР КС-2, КС-3.
	3 280 000,00
	3 870 400,00

	2
	ООО «Энергостройкомплект»
	11.10.2012
	08:30
	40 календ. дней
	
	3 216 340,03
	3 795 281,24


Лот № 6:
	№ п/п
	Наименование организации
	Дата поступления заявки
	Время поступления заявки
	Срок поставки
	Условия оплаты
	Общая стоимость поставки, руб., без НДС
	Общая стоимость поставки, руб., с НДС

	1
	ООО «Северо-Западная проектно-строительная компания-ВН»
	10.10.2012
	18:17
	45 календ.
дней
	авансовый платеж перечисляется течение 30 банковских дней со дня заключения Договора,

-окончательный платеж в размере 70% перечисляется в течение 30 банковских дней с момента подписания АВР КС-2, КС-3.
	2 820 000,00
	3 327 600,00

	2
	ООО «Энергостройкомплект»
	11.10.2012
	08:30
	50 календ. дней
	
	2 830 200,00
	3 339 636,00
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