Протокол заседания единой комиссии по размещению заказа ОАО «Новгородоблэлектро» по вскрытию конвертов с заявками на участие в открытом запросе предложений № 574
от 29.09.2012г.
№ 574-П/1
Великий Новгород                                                                    09 час. 45 мин.  11 октября 2012г.

ул. Кооперативная 8

Предмет запроса предложений: выполнение строительно-монтажных работ по объектам технологического присоединения:

Лот №1:

- Реконструкция распределительного устройства РУ-10кВ в существующей трансформаторной подстанции ТП-33.

- Строительство новой трансформаторной подстанции ТП-69 мощностью 630кВА по адресу: Новгородская обл., г. Малая Вишера ул. К. Маркса;

- Строительство кабельной линии КЛ-10кВ от существующей ТП-33 до проектируемой ТП-69;

- Строительство кабельной линии КЛ-0,4кВ от проектируемой ТП-69 до ВРУ объекта Заявителя, ТУ № 94 от 01.04.2011 г., № 12 от 30.01.2012 г.
Лот №2:

- Реконструкция распределительного устройства РУ-10кВ в существующей трансформаторной подстанции ТП-17;

- Строительство кабельной линии КЛ-10 кВ от существующей ТП-17 к проектируемой КТП-96

- Строительство новой трансформаторной подстанции КТП-96 мощностью 250кВА по адресу: Новгородская обл., г. Чудово возле АЗС 580км + 410м (справа) автодороги Москва-Санкт-Петербург, ТУ № 15 от 06.02.2012 г.
Лот №3:

- Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-390, расположенной по адресу; Великий Новгород, ул. Германа, д. 17, к.3;

- Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-462, расположенной по адресу; Великий Новгород, ул. Германа, д. 21, ТУ № 1496-11 от 22.11.2011г. 
Лот №4:
- Реконструкция ТП-7, г. Валдай

- Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 ТП-7 до проектируемого ВРУ объекта, расположенного по адресу: г. Валдай, ул. Молодежная

- Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 ТП-59 до проектируемого ВРУ объекта, расположенного по адресу: г. Валдай, ул. Молодежная, ТУ № 1072 от 11.08.2011г. 
Лот №5:

- Реконструкция существующей трансформаторной подстанции ТП-36

- Реконструкция существующей трансформаторной подстанции ТП-37

- Строительство новой двухтрансформаторной подстанции

- Строительство кабельной линии КЛ-10кВ от ТП-36 до новой трансформаторной подстанции

- Строительство кабельной линии КЛ-10кВ от ТП-37 до новой трансформаторной подстанции

- Строительство кабельной линии КЛ-0,4кВ от новой трансформаторной подстанции до ВРУ объекта Заявителя. ТУ № 06-05/12 от 04.06.2012г.
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
Вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе предложений  на право заключения договоров подряда на выполнение строительно-монтажных работ по объектам технологического присоединения для нужд ОАО «Новгородоблэлектро».

Для участия в запросе предложений были поданы заявки от следующих организаций:

1) ООО «Теплоэнергосервис» (почтовый адрес: 173014, г. Великий Новгород, ОПС-14, а/я 8, факт. адрес: 173016, г. Великий Новгород, ул. Деповская, д. 1. ИНН 5321100454 КПП 532101001. Свидетельство СРО: № 0462.01-2011-5321100454-С-070).
2) ООО «Энергостройкомплект» (173021, Новгородская обл., г. Великий Новгород, ул. Нехинская, д. 59 «Б». ИНН 5321130219 КПП 532101001. Свидетельство СРО: № 12471)

3) ООО «Северо-Западная проектно-строительная компания-ВН» (173003, г. Великий Новгород, ул. Германа, д. 29. ИНН 5321140979 КПП 532101001. Свидетельство СРО № 3027). 
Прием заявок по запросу предложений осуществлялся до 09 час. 45 мин. по московскому времени 11 октября 2012г. 
Лот № 1:
	№ п/п
	Наименование организации
	Дата поступления заявки
	Время поступления заявки
	Срок выполнения работ
	Условия оплаты
	Общая стоимость работ, руб., без НДС
	Общая стоимость работ, руб., с НДС

	1
	ООО «Энергостройкомплект»
	11.10.2012
	08:30
	50 календ. дней
	Аванс – 30% в течение 30 банковских дней. Окончательный расчет в размере 70% в течение 30 банковских дней с момента подписания акта выполненных работ по форме КС-2, КС-3
	3 974 800,00
	4 690 264,00

	2
	ООО «Северо-Западная проектно-строительная компания-ВН»
	11.10.2012
	08:40
	30  календ. дней
	
	3 950 000,00
	4 661 000,00


Лот № 2:
	№ п/п
	Наименование организации
	Дата поступления заявки
	Время поступления заявки
	Срок выполнения работ
	Условия оплаты
	Общая стоимость работ, руб., без НДС
	Общая стоимость работ, руб., с НДС

	1
	ООО «Энергостройкомплект»
	11.10.2012
	08:30
	50 календ. дней
	Аванс – 30% в течение 30 банковских дней. Окончательный расчет в размере 70% в течение 30 банковских дней с момента подписания акта выполненных работ по форме КС-2, КС-3
	2 545 630,00
	3 003 843,40

	2
	ООО «Северо-Западная проектно-строительная компания-ВН»
	11.10.2012
	08:40
	35  календ. дней
	
	2 539 000,00
	2 996 020,00


Лот № 3:

	№ п/п
	Наименование организации
	Дата поступления заявки
	Время поступления заявки
	Срок выполнения работ
	Условия оплаты
	Общая стоимость работ, руб., без НДС
	Общая стоимость работ, руб., с НДС

	1
	ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОСЕРВИС»
	08.10.2012
	15:13
	30 календ. дней
	Аванс – 30% в течение 30 банковских дней. Окончательный расчет в размере 70% в течение 30 банковских дней с момента подписания акта выполненных работ по форме КС-2, КС-3
	1 844 440,86
	2 176 440,21


Лот № 4:

	№ п/п
	Наименование организации
	Дата поступления заявки
	Время поступления заявки
	Срок выполнения работ
	Условия оплаты
	Общая стоимость работ, руб., без НДС
	Общая стоимость работ, руб., с НДС

	1
	ООО «Энергостройкомплект»
	11.10.2012
	08:30
	28 календ. дней
	Аванс – 30% в течение 30 банковских дней. Окончательный расчет в размере 70% в течение 30 банковских дней с момента подписания акта выполненных работ по форме КС-2, КС-3
	2 730 809,25
	3 222 354,91

	2
	ООО «Северо-Западная проектно-строительная компания-ВН»
	11.10.2012
	08:40
	28  календ. дней
	
	2 800 000,00
	3 304 000,00


Лот № 5:

	№ п/п
	Наименование организации
	Дата поступления заявки
	Время поступления заявки
	Срок выполнения работ
	Условия оплаты
	Общая стоимость работ, руб., без НДС
	Общая стоимость работ, руб., с НДС

	1
	ООО «Энергостройкомплект»
	11.10.2012
	08:30
	50 календ. дней
	Аванс – 30% в течение 30 банковских дней. Окончательный расчет в размере 70% в течение 30 банковских дней с момента подписания акта выполненных работ по форме КС-2, КС-3
	2 780 920,00
	3 281 485,60

	2
	ООО «Северо-Западная проектно-строительная компания-ВН»
	11.10.2012
	08:40
	30  календ. дней
	
	2 753 000,00
	3 248 540,00
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