Извещение о внесении изменений в извещение и документацию по проведению открытого одноэтапного запроса предложений №560 на право заключения договоров подряда на выполнение строительно-монтажных работ по объектам технологического присоединения для нужд ОАО «Новгородоблэлектро»

г. Великий Новгород                                                                                    05 октября 2012 года 
В связи с решением заказчика, в соответствии с частью 4 статьи 50 «Стандарта, регулирующего деятельность ОАО «Новгородоблэлектро в области закупок товаров, работ и услуг», утвержденного решением Совета директоров ОАО «Новгородоблэлектро» (Протокол от 30.12.2011г. № 01/12) внести изменения в документацию по проведению открытого одноэтапного запроса предложений конкурса  №560 на право заключения договоров подряда на выполнение строительно-монтажных работ по объектам технологического присоединения для нужд ОАО «Новгородоблэлектро»: 
1. В извещении о проведении открытого одноэтапного запроса предложений №560 на право заключения договоров подряда на выполнение строительно-монтажных работ по объектам технологического присоединения для нужд ОАО «Новгородоблэлектро»:
1.1. п.п. 4.1. п. 4 Форма, сроки и порядок оплаты работ, услуг  читать в новой редакции: «Лот №1-6: - авансовый платеж в размере 30 % от цены Договора, перечисляется безналичным путем на счет Подрядчика в течение 30 банковских дней со дня заключения Договора, на основании выставленного Подрядчиком счета. Днем оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика;
- окончательный платеж в размере 70% от цены Договора перечисляется безналичным путем на счет Подрядчика в течение 30 банковских дней с момента подписания сторонами акта выполненных работ по форме КС-2, КС-3. Днем оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.».
	2. В документации по проведению открытого одноэтапного запроса предложений конкурса  №560 на право заключения договоров подряда на выполнение строительно-монтажных работ по объектам технологического присоединения для нужд ОАО «Новгородоблэлектро»: 
[bookmark: _Toc319271147]2.1. в разделе 6 Информационная карта:
2.1.1. в пункте 4  место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг слова «Лот №6: Не более 60 календарных дней с даты подписания договора» заменить словами: «Лот №6: Не более 40 календарных дней с даты подписания договора»,
2.1.2. в пункте 7 Форма, сроки и порядок оплаты  работ, услуг читать в новой редакции: «Лот №1-6: - авансовый платеж в размере 30 % от цены Договора, перечисляется безналичным путем на счет Подрядчика в течение 30 банковских дней со дня заключения Договора, на основании выставленного Подрядчиком счета. Днем оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика;
- окончательный платеж в размере 70% от цены Договора перечисляется безналичным путем на счет Подрядчика в течение 30 банковских дней с момента подписания сторонами акта выполненных работ по форме КС-2, КС-3. Днем оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.».
2.1.3. в пункте 14 Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе Содержание 4 критерия оценки заявок на участие в процедуре закупки «Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг» читать в новой редакции: «Максимальный срок 40 кал. дней; Минимальный срок 30 кал. дней»;
2.2. в разделе 8. Проект договора:
[bookmark: _GoBack]2.2.1. пункт 3.3. раздела 3. Цена договора и порядок расчетов читать в новой редакции: «Лот №1-6: - авансовый платеж в размере 30 % от цены Договора, перечисляется безналичным путем на счет Подрядчика в течение 30 банковских дней со дня заключения Договора, на основании выставленного Подрядчиком счета. Днем оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика;
- окончательный платеж в размере 70% от цены Договора перечисляется безналичным путем на счет Подрядчика в течение 30 банковских дней с момента подписания сторонами акта выполненных работ по форме КС-2, КС-3. Днем оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.».
2.3.  Приложения №№ 1, 3, 7 к документации  читать в новой редакции.


