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Наименование стройки: 

Объект : 9-этажный жилой дом на 72 квартиры со встроенными нежилыми помещениями по улице Нехинская в Великом Новгороде. Позиция 2

 ЛОКАЛЬНАЯ  СМЕТА  № 02-01-09

на  Строительство 2-х кабельных линий КЛ-0,4 кВ от ТП 402 до ВРУ жилого дома поз.2 

                                                                                                                                                 Сметная стоимость:  

                                                                                                                                                                                            Средства на оплату труда

                                                                                                                                                                                            Нормативная трудоемкость (чел-ч.): 

Основание: чертежи 

Составлен в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на июнь 2012 года

	N/N
	Шифр, N
	Наименование
	Ед.
	Количество
	Стоимость ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих

	п/п
	позиции
	работ, затрат
	изм.
	
	Всего
	Эксп.маш
	Мате-
	Всего
	Эксп.маш,
	Материалы
	чел-ч

	
	норм.
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	риалы
	оплата труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	на един.
	всего

	№1 Земляные работы

	1
	ТЕР 01-02-055-02
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2 # т.ч. п.3.184. # т.ч. п.3.192.

2413.53*(1.15*0.8)
	100 м3 грунта
	0.479
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	ТЕР 01-02-060-02
	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2 # т.ч. п.3.214

705.76*0.93
	100 м3
	0.206
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	С330-010-1
	Провозная плата автотранспортом: перевозка грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьеров: расстояние, км: 10, класс груза 1
	т
	37.12
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	ТЕР 01-01-016-02
	Работа на отвале, группа грунтов 2-3

43.36+341.95+5.4
	1000 м3 грунта
	0.021
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	ТЕР 01-02-061-02
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0.27
	
	
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	И Т О Г О 
	
	
	
	
	
	
	

	№2 Прокладка труб

	6
	ТЕР 34-02-003-01
	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2 отверстий (футляр)

1713.04+34068.58
	1 канало-километр трубопровода
	0.085
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5070546
	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм
	м
	-85
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Цена поставщика
	Труба жесткая двустенная гофрированная диам.110 мм
	м
	85
	
	
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	И Т О Г О 
	
	
	
	
	
	
	

	№3 Электромонтажные работы

	7
	ТЕРм 08-02-142-01
	Устройство постели при одном кабеле в траншее

97.13+1309.28+1.94
	100 м кабеля
	0.758
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	ТЕРм 08-02-142-02
	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01

36.48+375.2+0.73
	100 м кабеля
	0.758
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ООО "Волхов"
	Песок для строительных работ
	м3
	17.88
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	ТЕРм 08-02-143-01
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля

95.37+1112.49+1.91
	100 м кабеля
	0.333
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	ТЕРм 08-02-143-02
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом каждого последующего

49.81+666.45+1
	100 м кабеля
	0.333
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ООО "КСМ"
	Кирпич керамический одинарный
	1000 шт
	0.555
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	ТЕРм 08-02-155-01
	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой (уплотнение труб)

6.89+16.27
	1 проход кабеля
	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	ТЕРм 08-02-141-04
	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг

319.37+1127.72+119.75
	100 м кабеля
	0.666
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ООО ПКФ "Аркада"
	Кабель силовой АПвБбШВ-1кВ сечением 4х185
	м
	66.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	ТЕРм 08-02-146-05
	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 6 кг

445.36+2858.64+1972.64
	100 м кабеля
	0.684
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ООО ПКФ "Аркада"
	Кабель силовой АПвБбШВ-1кВ сечением 4х185
	м
	68.4
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	ТЕРм 08-02-148-04
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 6 кг (в футляре)

421.92+1326.99+81.32
	100 м кабеля
	0.85
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ООО ПКФ "Аркада"
	Кабель силовой АПвБбШВ-1кВ сечением 4х185
	м
	85
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	ТЕРм 08-02-146-04
	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 3 кг

341.35+2167.6+1970.56
	100 м кабеля
	0.4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ООО ПКФ "Аркада"
	Кабель силовой АПвБбШв сечением 4х95 мм2
	м
	40
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	ТЕРм 08-02-155-01
	Ввод в здание

6.89+16.27
	1 проход кабеля
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	ТЕРм 08-02-158-15
	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2

20.07+2.62+6.44
	1 шт.
	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Текущая цена
	Муфта концевая внутренней установки 1КВТп-4х(70-120)
	шт
	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Текущая цена
	Кабельный наконечник 95-12-13-А УХЛЗ
	шт
	16
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	ТЕРм 08-02-158-16
	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2

23.15+2.62+6.5
	1 шт.
	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ООО ПКФ "Аркада"
	Муфта концевая внутренней установки 1КВТп-4х(150-240)
	шт
	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ООО ПКФ "Аркада"
	Наконечник кабельный 185-16-19-A УХЛЗ
	шт
	16
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	ТЕРм 08-03-572-08
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм

35.03+30.98+172.58
	1 шт.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Текущая цена
	Кабельный делитель с разрезными шинами ШРН-5
	шт.
	17200
	
	
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	И Т О Г О 
	
	
	
	
	
	
	

	№4 Измерения

	20
	ТЕРп 01-11-024-01
	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ
	1 фазировка
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	ТЕРп 01-11-028-01
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
	1 линия
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	ТЕРп 01-11-013-01
	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»
	1 токоприемник
	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	ТЕРп 01-12-027-07
	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 1 кВ
	1 испытание
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	И Т О Г О 
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Налог на добавленную стоимость 18%
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	ИТОГО
	
	
	
	
	
	


Составил 

Проверил 

